
AVTALE 
 

mellom 
 

Avtalepart: BKK AS (heretter kalt BKK) 
Org.nr.: 976 944 801  
Adresse: Postboks 7050, 5020 Bergen  

 
og 

 
Avtalepart:  Statens vegvesen - Førdepakken (heretter kalt Førdepakken) 
Org.nr: 971 032 081 
Adresse: Rødekorshuset, Langebruvegen 28, 6800 Førde 

 
 
 
Bakgrunn 
Gjennomføringen av tiltak 15 og18 i Førdepakken, Angedalsvegen og Kyrkjevegen i Sunnfjord 
kommune, medfører behov for å flytte kabler og ledninger som ligger i og langs eksisterende vei, 
herunder kabler/ledninger som tilhører BKK. BKK har i tillegg behov for å legge nye kabler og 
ledninger i den nye kabeltraseen som etableres, i forbindelse med tiltak 15, 18 og 19 i Førdepakken. 
Eksisterende 66 kV kabelanlegg som må flyttes, vil av BKK bli erstattet med dobbelt sett med 132 kV 
kabler, for å øke overføringskapasiteten.   
 
 
Partene er enige om følgende: 

1. For omlegging av BKKs kabler og ledninger som må flyttes som følge av tiltak 15 og 18 i 
Førdepakken, skal kostnadene fordeles med utgangspunkt i en vurdering etter veglova § 32 
og ledningsforskriften (FOR-2013-10-08-1212) samt kostnadsfordelingsprinsippet som 
fremkommer av NA-Rundskriv 90/10 fra Vegdirektoratet. Ved eventuell motstrid mellom 
rundskriv 90/10 og ledningsforskriften eller veilederen til ledningsforskriften gjelder 
ledningsforskriften og veilederen til denne. 

 
2. For de nettanlegg som ligger innenfor virkeområdet (flytteplikten) for veglova § 32 og 

ledningsforskriften, må BKK dekke alle kostnadene til omlegging, mens Førdepakken dekker 
kostnadene til omlegging for de deler som ligger utenfor virkeområdet for veglova § 32 og 
ledningsforskriften. Disse kostnadene beregnes i henhold til forskrift for 
omsetningskonsesjonærer § 17-4 (1) a), jf. § 17-4 (2).  
 

3. Partene er gjennom vedlagte notat av 19.11.2025 enige om definisjonen på vegkant etter 
§32 i veglova. 

 
4. Førdepakkens kostnadsdekningsansvar omfatter også ny trasé for kryssing av elven Anga 

med tilhørende tiltak på neset øst for elven, da inngrepet som medfører behov for ny 
elvekryssing, skjer utenfor virkeområdet for veglova § 32. SVV bekoster ett borehull med 
diameter 45 cm, da dette er det som skal til for å erstatte eksisterende kabelforbindelse. Alt 
arbeid med tilrigging for boring, åpning og lukking av skjøtegrop på østsiden av elven, samt 
trekking og skjøting av kabler bekostes av SVV.  
BKK vurderer å få etablert ett ekstra borehull med 45 cm diameter under elven for eventuell 
fremtidig bruk. Beslutning om etablering av ekstra borehull blir tatt av BKK etter at skarpe 
priser er innhentet fra entreprenør. Dersom BKK velger å få etablert et ekstra borehull, skal 
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kostnadene som medgår til etablering av borehullene, deles 50/50 mellom Førdepakken og 
BKK.  

 
5. Partene vil senere, etter at Førdepakken har inngått kontrakt med entreprenør, men i god tid 

før anleggsstart finner sted, inngå en egen avtale som blant annet regulerer fremdrift, 
fordeling av leveranser, kostnader og ansvar i tiltakene.  
 

6. I fellesgrøfter med flere parter (kabel- eller røreiere) skal kostnadene som hovedregel 
fordeles etter antall enheter i grøften (en enhet er en kabel, en jordleier, et trekkerør, et 
trippelrør etc.). Dersom en part har 3 av 7 enheter i grøften, blir bidraget hans 3/7 x 
meterpris grøft x grøftelengde med tillegg for prosjektering og byggeledelse. 
Materiellkostnad for trekkerør er inkludert i entreprenørens arbeid, og fordeles 
forholdsmessig etter omforent brøk.  

 
7. Kostnader med fremføring av OPI-/betongkanal langs tiltak 18 (Kyrkjevegen)skal fordeles 

mellom Førdepakken og BKK i samsvar med omforent brøk, jf. pkt, 2 over.   
 

8. Hver av partene skal før anleggsstart fremlegge estimat på de av sine kostnader som vil være 
av relevans for den annen part.  

 
9. Partene er enige om at denne avtalen ikke avgjør kostnadsfordelingen, men at den kun 

skisserer hovedprinsippene i regelverket som skal anvendes i denne fordelingen.  
 

10. Denne avtalen er utstedt i 2 – to – eksemplarer, ett til hver av partene. 
 
 
 
 
---------------------------     -------------------------- 
Sted og dato      Sted og dato 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
 Førdepakken      BKK AS 
          
 
 

Førde den 12.02.2026 Bergen 16.02.2026



 
 

 

                                            
 
 

 
 
 
TIL: BKK v/Asgeir Norevik      
 
FRÅ: SVV, Førdepakken v/Erling Varlid    
 
 
 

 
Vår ref, arkiv:…………….. Dato: 19.11.2025 

 
 
 
 
Notat om vegkant etter §32 i veglova av 21.06.1963: 
 
Syner til samordningsmøter den 21.okt. og 18.nov. 25 for tiltak 15, 18 og 19 i Førdepakken. 
 
Førdepakken lovde å gje attendemelding på kva som er vårt syn på kor/korleis vegkant etter §32 i 
veglova er definert.  Dette vil verke inn på vår felles vurdering på om ein eksist. kabel er innafor eller 
utafor 3-meterssona og dermed om den ligg innafor eller utanfor flytteplikta i nemnte paragraf. 
 
Som båe partane gav uttrykk for på møtet er det ulike tolkingar ute og går blant både byggherrar- og 
leidningseigarar på dette.  Vi bygger vår forståing på Erik Gauer og Otto Arnulf si kommentarutgåve 
til veglova, på side 147 under §32 finn vi slik tekstleg definisjon, sitat: 
 

 
 
De finn denne kommentarutgåva på denne linken i innscanna format: 
Vegloven : med kommentarer 
 
 
Det er likevel ikkje like lett å definere denne vegkanten på alle vegar, det er mange særskilte 
sideavslutningar på gamle vegar (mot sideterreng), med og utan grøft, skulder o.s.v.   Lyt ofte bero på 
ein konkret vurdering i kvart tilfelle.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nb.no/items/af339075dbc03032190c281a697b18b5?page=148


2 
 

Dømer: 

 
 
Døme 1: her vil vegkant verte overgangen mellom skulder og grøfteskråning jf. raude piler, og altså eit 
stykke utanom asfaltkant sidan skulder ikkje er asfaltert. 
 
 

 
Døme 2: her er skulder asfaltert slik at vegkant i praksis vert samanfallande med asfaltkant.  
 
 
 

 
 
Døme 3: Her vil vegkant på høgre side være i skjeringslinja mellom skulder og grøftekant og altså litt 
utanom asfaltkant sidan skulder ikkje er asfaltert (som i døme 1).  På venstre side er det meir usikkert 
og bør vel bero på eit rimeleg skjønn frå alle partar ? 
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Døme 4: Dette er ein tverrprofil som ein i stor grad finn langs tiltak 15 i Førdepakken i dag før 
utbetring (Angedalsvegen) men bredda på fortau er nok ikkje 2,5m.  Normalt vil vegkant være der dei 
raude pilene syner men også dette kan i enkelte tilfelle drøftast. 
 
 
Påføring 02.12.2025: 
BKK og SVV, Førdepakken er samde om å legge desse definisjonane til grunn for samarbeid- og 
kostnadsfordeling av fellesgrøfter i Førdepakken, jf. e-postkommunikasjon sist ved BKK sin e-post av 
27.11.25. 


