




Vedlegg 6 - T-304




Plan
1 : 50




Detalj 3 Bjelker
1 : 25




Detalj 4 Bjelker
1 : 25




Detalj 5 Kabelgrøft høyspentrom
1 : 10



Detalj 6 Opplag dørkeplate
1 : 10



Snitt K-K
1 : 50



Snitt L-L
1 : 50

BESTEMMELSER:

Se T-300

ALLE TREKKERØR LEVERES AV ENTREPRENØREN

FORKLARINGER:

Se T-300

Støpes etter el/mek er installert

Opdragsnr.	10205999	Opdragsnr.	T-304	Rev.	F01
------------	----------	------------	-------	------	-----

HENVISNINGER:

Koordinatsystem: EUREF89, UTM-32

Høydesystem: NN2000

Generelle tegninger: se tegningsnummerserie T-0XX


Dam og inntak: se tegningsnummerserie T-1XX

Rørgate: se tegningsnummerserie T-2XX


Kraftstasjon: se tegningsnummerserie T-3XX

Veier: se tegningsnummerserie T-4XX

METER: 1:10



METER: 1:25



METER: 1:50



KEM.	[Kontakt for legging]		27.03.19	K&L	MAKAS	FME
Ans.	Jens-Henrik		Dato	Kontor	Kontor	Gods.
KVAMMADALSELVI KRAFTVERK						
			Nett	RIB	AR	
			22.05.2019			
KRAFTSTASJON						
FORM KABELRØR OG GRØFTER						
PLAN, SNITT OG DETALJER						
Storfor			Arbeidssteiging	Kontor	MAKAS	Godkjennt
multiconsult.no			10205999	Tegning	F01	F01