

# Budsjett arkeologisk registrering

Møre og Romsdal fylkeskommune			
Saksnr.	24/5147	Saksbeh.:	Guro Dehli Sanden
Prosjektnr.			Dato: 27.02.2024
Sted/ gård, kommune	Urdelva kraftverk - konsesjon, Vestnes kommune		
Tiltakshaver			
Adresse			
<b>TIMEKOSTNADER</b>			
	timer	à kr	sum
Forarbeid	4,0	kr 952	kr 3 808
Feltarbeid u/overnatting		kr 952	kr -
Feltarbeid m/overnatting	22,5	kr 1 271	kr 28 598
Etterarbeid	22,5	kr 952	kr 21 420
<b>Sum timekostnader</b>	<b>49</b>		<b>kr 53 826</b>
<b>REISEUTGIFTER</b>			
Reiseutlegg	Bompenger, ferje og drivstoff	kr	1 200
Leiebil el. tilsvarende	800 kr pr døgn	kr	2 400
<b>Sum reiseutgifter</b>		<b>kr</b>	<b>3 600</b>
<b>KJØP AV TJENESTER</b>			
Gravemaskin			
Annet teknisk utstyr			
<i>Delsum</i>		<i>kr</i>	<i>-</i>
Naturvitenskapelige analyser			
14C	pr prøve 7700	kr	15 400
annet	Andre vitenskap prøver. Polle og treart pr. prøve kr 1800	kr	3 600
<i>Delsum naturvitenskap</i>		<i>kr</i>	<i>19 000</i>
Andre konsulenttenester			
<b>Sum kjøp av tjenester</b>		<b>kr</b>	<b>19 000</b>
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)			
NTNU Vitenskapsmuseet	2 %	kr	1 077
<b>SUM BUDSJETT (maksimum)</b>		<b>kr</b>	<b>77 502</b>